



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Comune di Cornaredo
(Città metropolitana di Milano)**

DETERMINAZIONE

N° 590 del 28-09-2023

Servizio Lavori Pubblici
Proposta n. 609 2023

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA PENSILINA DI COLLEGAMENTO NELL'AMBITO DELLA COSTRUZIONE DELLA NUOVA MENSA PRESSO SCUOLA PRIMARIA VIA DON STURZO, CUP F81B22001110006, FINANZIATI DAL PNRR M4C1 I1.2 - PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE. APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E FINANZIAMENTO DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il Regolamento UE n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, con il quale è stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTI:

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 17 gennaio 2022, con la quale è stata approvata la Documentazione Preliminare all'avvio della Progettazione (D.P.P.) relativa agli interventi presso l'edilizia scolastica inseriti nell'elenco regionale dei fabbisogni di Regione Lombardia con valenza triennale, di cui alla manifestazione di interesse attivata con D.G.R. XI/5685 del 15 dicembre 2021, in coerenza con le linee di intervento del PNRR del D.M. 2 dicembre 2021;

- il Decreto n. 19 del Ministero dell'Istruzione Unità di missione del PNRR del 8 giugno 2022, con il quale è stato definitivamente assegnato al Comune di Cornaredo il contributo di € 820.000,00 per il progetto "Realizzazione nuova mensa presso scuola primaria Via Don Sturzo";
- l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Istruzione e sottoscritto dal Comune di Cornaredo ed il Ministero dell'Istruzione pervenuto al protocollo Generale del Comune prot. 22041 del 7 settembre 2022;
- l'Addendum all'Accordo di concessione di finanziamento sottoscritto dal Comune di Cornaredo ed il Ministero dell'Istruzione e del Merito con il quale si modificava il cronoprogramma associato all'investimento pervenuto al protocollo Generale del Comune prot. 727 del 10 gennaio 2023;

DATO ATTO che l'intervento in oggetto è inserito nella Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025;

RICHIAMATE

- la Determinazione n. 606 del 3 ottobre 2022, con la quale si affidava l'incarico professionale per l'esecuzione dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativi ai lavori di "Realizzazione nuova mensa presso scuola primaria Via Don Sturzo", allo studio SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO srl, con sede in Via Principessa Clotilde n. 3, 10144 Torino, C.F. e P.IVA 10119920014;
- la Determinazione n. 318 del 31 maggio 2023 con la quale veniva affidata la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione delle opere accessorie all'interno del progetto "Realizzazione nuova mensa presso scuola primaria Via Don Sturzo", PIANO DI ESTENSIONE TEMPO PIENO E MENSE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR - Misura 4 – Componente 1 - Investimento 1.2 allo studio SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO srl;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 21/06/2023 (Adottata con i poteri della Giunta Comunale), con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo redatto dallo studio SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO srl di Torino, relativo all'opera denominata "PNRR-Misura M4C1 - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense" – CUP F81B22001110006 "Realizzazione nuova mensa presso scuola primaria Via Don Sturzo" per una spesa complessiva di € 1.052.000,00 ed un importo dei lavori principali a base d'asta di € 671.983,96, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 18.000,00, al netto di IVA;
- la Determinazione n. 459 del 12/07/2023 con la quale si nominava il Responsabile area Opere Pubbliche quale Responsabile Unico del Progetto/procedimento;
- la Determinazione n. 505 del 01/08/2023 con la quale si aggiudicavano i lavori di cui sopra all'operatore economico HB COSTRUZIONI SRL (P.IVA/CF: 01892000769) con sede legale sita in Zona Industriale, snc - 85050 Tito (PZ) in RTI con 2C Costruzioni srl (P.IVA/CF: 01643430760) con sede legale sita in Strada Statale, n.94 – 85055 Picerno (PZ), per un importo contrattuale di € 557.386,35 oltre IVA 10%, a seguito del ribasso offerto pari al 17,52300%, sull'importo dei lavori posto a base di gara di € 653.983,96, oltre € 18.000,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTI:

- il progetto presentato dalla ditta SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO srl in data 11 settembre 2023 prot. n. 20639, che prevede la realizzazione di opere accessorie all'interno del progetto "Realizzazione nuova mensa presso scuola primaria Via Don Sturzo", PIANO DI ESTENSIONE TEMPO PIENO E MENSE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR - Misura 4 – Componente 1 - Investimento 1.2 e che prevede una spesa complessiva di € 273.526,40 IVA 10% inclusa di cui € 5.000,00 di costi per la sicurezza;
- la prima variazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 4 maggio 2023;

RICHIAMATI i seguenti articoli del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.:

- art. 32, comma 2, in cui è stabilito che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- art. 37, comma 1, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- l'art. 36, comma 2, lett. a) e b), modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del 11 settembre 2020 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2010, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni), che dà facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 75.000,00, tramite procedura di affidamento diretto, da espletare anche senza consultazione di due o più operatori economici e facendo ricorso a modalità semplificate;

VISTO il progetto esecutivo relativo agli interventi di opere accessorie all'interno del progetto "Realizzazione nuova mensa presso scuola primaria Via Don Sturzo", PIANO DI ESTENSIONE TEMPO PIENO E MENSE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU, Misura 4 – Componente 1 - Investimento 1.2 - CUP F81B22001110006, per la realizzazione di una pensilina di collegamento tra la mensa e la scuola primaria, predisposto dalla ditta SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO srl che prevede una spesa complessiva di € 273.526,40 di cui quale ammontare dei lavori € 145.000,00 oltre Iva e che si compone dei seguenti elaborati in formato digitale allegati alla presente:

- COR_DE_DOC_000 ELENCO ELABORATI
- COR_DE_DOC_001 RELAZIONE GENERALE
- COR_DE_DOC_005 CRONOPROGRAMMA
- COR_DE_DOC_006 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- COR_DE_DOC_007 SCHEMA DI CONTRATTO
- COR_DE_DOC_008 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
- COR_DE_EC_001 ANALISI PREZZI
- COR_DE_EC_002 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- COR_DE_EC_003 ELENCO PREZZI UNITARI
- COR_DE_EC_004 STIMA INCIDENZA MANODOPERA
- COR_DE_EC_005 QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO
- COR_DE_ARC_001 PIANTA PIANO TERRA, PARAMETRI GEOMETRICI
- COR_DE_ARC_002 PIANTA PIANO COPERTURA, PARAMETRI GEOMETRICI
- COR_DE_ARC_003 SEZIONI
- COR_DE_ARC_004 PROSPETTI E INDICAZIONI MATERICHE
- COR_DE_ARC_005 ABACO DELLE STRATIGRAFIE – SOLAI
- COR_DE_ARC_006 ABACO SERRAMENTI ESTERNI - FACCIATE VETRATE
- COR_DE_ARC_007 ABACO SERRAMENTI ESTERNI – PORTE
- COR_DE_ARC_008 RILIEVO PLANOALTIMETRICO E POSIZIONAMENTO DELL'EDIFICIO NELL'AREA
- COR_DE_ARC_009 PLANIMETRIA SCAVI
- COR_DE_IDE_001 DISEGNO DI DISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA
- COR_DE_STR_001 CARPENTERIA_ARMATURA_TETTOIA-STR_1
- COR_DE_STR_002 CARPENTERIA_ARMATURA_TETTOIA-STR_2

- COR_DE_STR_003 RELAZIONE DI CALCOLO
- COR_DE_SIC_001 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- COR_DE_SIC_003 FASCICOLO DELL'OPERA

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL):

- l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori di opere accessorie, pensilina di collegamento tra mensa e scuola primaria, all'interno del progetto "Realizzazione nuova mensa presso scuola primaria Via Don Sturzo";
- la finalità del contratto è la realizzazione dell'intervento "PNRR - Misura 4 – Componente 1 - Investimento 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE";
- le clausole essenziali sono contenute nel Capitolato speciale d'appalto e nel disciplinare di gara;
- il contratto verrà stipulato "a corpo" in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario Generale del Comune di Cornaredo con apposizione di firma digitale;
- il presente appalto non è suddiviso in lotti poiché trattasi di intervento che deve essere eseguito in maniera unitaria e contestuale.
- che per gli appalti finanziati con i fondi del PNRR permane, anche dopo l'entrata in vigore dal 1° luglio 2023 del Nuovo codice degli appalti, il D.Lgs 50/2016 integrato con il DL 77/2021 ed il DL 13/2023, così come specificato all'art. 225 del D.Lgs 36/2023;

RITENUTA meritevole di approvazione la documentazione progettuale di cui sopra dei seguenti elaborati puntualmente sottoelencati, firmati digitalmente e allegati alla presente quale parte integrante:

- COR_DE_DOC_000 ELENCO ELABORATI
- COR_DE_DOC_001 RELAZIONE GENERALE
- COR_DE_DOC_005 CRONOPROGRAMMA
- COR_DE_DOC_006 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- COR_DE_DOC_007 SCHEMA DI CONTRATTO
- COR_DE_DOC_008 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
- COR_DE_EC_001 ANALISI PREZZI
- COR_DE_EC_002 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- COR_DE_EC_003 ELENCO PREZZI UNITARI
- COR_DE_EC_004 STIMA INCIDENZA MANODOPERA
- COR_DE_EC_005 QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO
- COR_DE_ARC_001 PIANTA PIANO TERRA, PARAMETRI GEOMETRICI
- COR_DE_ARC_002 PIANTA PIANO COPERTURA, PARAMETRI GEOMETRICI
- COR_DE_ARC_003 SEZIONI
- COR_DE_ARC_004 PROSPETTI E INDICAZIONI MATERICHE
- COR_DE_ARC_005 ABACO DELLE STRATIGRAFIE – SOLAI
- COR_DE_ARC_006 ABACO SERRAMENTI ESTERNI - FACCIATE VETRATE
- COR_DE_ARC_007 ABACO SERRAMENTI ESTERNI – PORTE
- COR_DE_ARC_008 RILIEVO PLANOALTIMETRICO E POSIZIONAMENTO DELL'EDIFICIO NELL'AREA
- COR_DE_ARC_009 PLANIMETRIA SCAVI
- COR_DE_IDE_001 DISEGNO DI DISPOSIZIONE DELL' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA
- COR_DE_STR_001 CARPENTERIA_ARMATURA_TETTOIA-STR_1
- COR_DE_STR_002 CARPENTERIA_ARMATURA_TETTOIA-STR_2
- COR_DE_STR_003 RELAZIONE DI CALCOLO
- COR_DE_SIC_001 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- COR_DE_SIC_003 FASCICOLO DELL'OPERA

ASSOCIATO srl di Torino, che prevede una spesa complessiva di € **273.526,40**, di cui quale ammontare dei lavori € **145.000,00** oltre Iva, così riassunto:

A		IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	
Nuova pensilina di collegamento tra mensa e scuola			
A.1	Importo per l'esecuzione dei lavori assoggettati al ribasso d'asta	€	140.000,00
A.2	Oneri per l'attuazione del piano di coordinamento e sicurezza	€	5.000,00
A	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€	145.000,00
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1	IVA sull'importo dei lavori 10% ("A")	€	14.500,00
B.2	Incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016 (1,80%)	€	2.088,00
B.3	Fondo premio di accelerazione	€	2.175,00
B.4	Somme per imprevisti	€	109.763,40
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	128.526,40
		TOTALE A+B"	€ 273.526,40

DATO ATTO che sono state eseguite da parte del RUP geom. Marco De Mari le verifiche previste dall'art. 26 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e che il progetto definitivo/esecutivo di cui trattasi è stato validato in data 22/09/2023;

RITENUTA la presente quale Determinazione a contrattare ex art. 192 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e art. 17, comma 1, del Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTI:

- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 con oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 con oggetto "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cornaredo" approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 28 marzo 2022;
- l'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.;
- l'art. 36 e l'art. 72 dello Statuto comunale, che attribuisce ai Responsabili di Area e di Servizio, nominati dal Sindaco, la facoltà di emanare determinazioni nelle materie previste dall'art. 107 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- gli artt. 169 e 183, commi 1 e 9 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 29 maggio 2023, che ha ridefinito la struttura organizzativa dell'Ente;
- il Decreto sindacale n. 10 del 12 gennaio 2023, con cui è stata conferita la responsabilità dell'Area Tecnica Opere Pubbliche fino al 31 dicembre 2023 al geom. Marco De Mari;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29 marzo 2023 con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025 e il Bilancio di Previsione 2023/2025, esecutiva ai sensi di legge;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 29 marzo 2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023/2025 - parte contabile - e sono stati assegnati ai Responsabili di Area i capitoli di entrata e spesa del Bilancio di Previsione 2023/2025
- i vigenti regolamenti di organizzazione e di contabilità;

DATO ATTO della regolarità tecnica e amministrativa del procedimento istruttorio connesso;

DETERMINA

1. di prendere atto delle premesse sopra riportate;

2. di approvare il progetto definitivo/esecutivo relativo agli interventi di opere accessorie all'interno del progetto "Realizzazione nuova mensa presso scuola primaria Via Don Sturzo", PIANO DI ESTENSIONE TEMPO PIENO E MENSE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU, Misura 4 – Componente 1 - Investimento 1.2 - CUP F81B22001110006, per la realizzazione di una pensilina di collegamento tra la mensa e la scuola primaria, predisposto dalla ditta SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO srl che prevede una spesa complessiva di **€ 273.526,40** di cui quale ammontare dei lavori **€ 145.000,00** oltre Iva e che si compone dei seguenti elaborati in formato digitale allegati alla presente:
 - COR_DE_DOC_000 ELENCO ELABORATI
 - COR_DE_DOC_001 RELAZIONE GENERALE
 - COR_DE_DOC_005 CRONOPROGRAMMA
 - COR_DE_DOC_006 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
 - COR_DE_DOC_007 SCHEMA DI CONTRATTO
 - COR_DE_DOC_008 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
 - COR_DE_EC_001 ANALISI PREZZI
 - COR_DE_EC_002 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 - COR_DE_EC_003 ELENCO PREZZI UNITARI
 - COR_DE_EC_004 STIMA INCIDENZA MANODOPERA
 - COR_DE_EC_005 QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO
 - COR_DE_ARC_001 PIANTA PIANO TERRA, PARAMETRI GEOMETRICI
 - COR_DE_ARC_002 PIANTA PIANO COPERTURA, PARAMETRI GEOMETRICI
 - COR_DE_ARC_003 SEZIONI
 - COR_DE_ARC_004 PROSPETTI E INDICAZIONI MATERICHE
 - COR_DE_ARC_005 ABACO DELLE STRATIGRAFIE – SOLAI
 - COR_DE_ARC_006 ABACO SERRAMENTI ESTERNI - FACCIATE VETRATE
 - COR_DE_ARC_007 ABACO SERRAMENTI ESTERNI – PORTE
 - COR_DE_ARC_008 RILIEVO PLANOALTIMETRICO E POSIZIONAMENTO DELL'EDIFICIO NELL'AREA
 - COR_DE_ARC_009 PLANIMETRIA SCAVI
 - COR_DE_IDE_001 DISEGNO DI DISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA
 - COR_DE_STR_001 CARPENTERIA_ARMATURA_TETTOIA-STR_1
 - COR_DE_STR_002 CARPENTERIA_ARMATURA_TETTOIA-STR_2
 - COR_DE_STR_003 RELAZIONE DI CALCOLO
 - COR_DE_SIC_001 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
 - COR_DE_SIC_003 FASCICOLO DELL'OPERA

3. di approvare il quadro economico complessivo dell'opera predisposto dalla ditta SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO srl dal quale risulta una spesa complessiva di € 273.526,40

di cui quale ammontare dei lavori € 145.000,00 oltre Iva;

4. di ridurre di € 33.721,93 Imp. 1479/2023 PEG 6688, macroaggregato 04.02.2.202, PCF 2.02.01.09.003, finanziato con avanzo di amministrazione disponibile, rideterminandolo in € 14.802,49;

5. di rideterminare la spesa risultante dal quadro economico di € 273.526,40 sull'esercizio 2023 del Bilancio di Previsione 2023/2025 come segue:

per lavori € 159.500,00 così suddiviso:

€ 77.675,01 PEG 6666, macroaggregato 4.02.2.202, PCF 2.02.01.09.003 Imp. n. 1636/23 (Ex Imp. 524/23-2436/22), finanziato con contributo statale fondi PNRR, mediante l'utilizzo del FPV;

€ 52.366,06 Imp. 1637/23 (ex Imp. 525/23-2437/2022), PEG 6666, macroaggregato 4.02.2.202, PCF 2.02.01.09.003, finanziato con contributo statale fondi PNRR,

€ 29.458,93 Imp. 1754/2023 PEG 6688, macroaggregato 04.02.2.202, PCF 2.02.01.09.003, finanziato con avanzo di amministrazione disponibile;

per incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016 € 2.088,00 Imp. 1755/2023 PEG 6688, macroaggregato 04.02.2.202, PCF 2.02.01.09.003, finanziato con avanzo di amministrazione disponibile;

per premio di accelerazione € 2.175,00 Imp. 1756/2023 PEG 6688, macroaggregato 04.02.2.202, PCF 2.02.01.09.003, finanziato con avanzo di amministrazione disponibile;

somme a disposizione per imprevisti e allacciamenti € 109.763,40:

€ 12.147,48 Imp. 528/2023 (ex Imp. n. 2441/2022) mediante utilizzo del FPV, PEG 6691 macroaggregato 4.02.2.202, PCF 2.02.01.09.003, finanziato con OO.UU., mediante l'utilizzo del FPV;

€ 813,43 Imp. 1476/2023 (ex imp. 529/23 - ex imp n. 2442/2022) PEG 6691 macroaggregato 4.02.2.202, PCF 2.02.01.09.003, finanziato con OO.UU mediante l'utilizzo del FPV;

€ 14.802,49 Imp. 1479/2023 PEG 6688, macroaggregato 04.02.2.202, PCF 2.02.01.09.003, finanziato con avanzo di amministrazione disponibile;

€ 82.000,00 PEG 6672 macroaggregato 4.02.2.202, PCF 2.02.01.09.003, imp. 1478/23 finanziato con contributo dallo Stato da applicazione avanzo di amministrazione vincolato da trasferimenti;

6. di procedere, per quanto opportunamente e dettagliatamente argomentato in premessa, all'affidamento dei lavori di opere accessorie, pensilina di collegamento tra mensa e scuola primaria, all'interno del progetto "Realizzazione nuova mensa presso scuola primaria Via Don Sturzo", ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, attraverso il sistema informatico regionale SINTEL, previa procedura di affidamento diretto con il criterio del maggior ribasso percentuale, come previsto dall'art. 36, comma 9-bis del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii;

7. di ritenere la presente quale Determinazione a contrattare ex art. 192 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e art. 17, comma 1, del Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023;

8. di dare infine atto che:

- i dati relativi al presente provvedimento verranno pubblicati ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 e ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 sul sito del Comune di Cornaredo alla sezione Amministrazione Trasparente;

- il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate.

Allegati alla presente in formato digitale:

- COR_DE_DOC_000 ELENCO ELABORATI
- COR_DE_DOC_001 RELAZIONE GENERALE
- COR_DE_DOC_005 CRONOPROGRAMMA
- COR_DE_DOC_006 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- COR_DE_DOC_007 SCHEMA DI CONTRATTO
- COR_DE_DOC_008 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
- COR_DE_EC_001 ANALISI PREZZI
- COR_DE_EC_002 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- COR_DE_EC_003 ELENCO PREZZI UNITARI
- COR_DE_EC_004 STIMA INCIDENZA MANODOPERA
- COR_DE_EC_005 QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO
- COR_DE_ARC_001 PIANTA PIANO TERRA, PARAMETRI GEOMETRICI
- COR_DE_ARC_002 PIANTA PIANO COPERTURA, PARAMETRI GEOMETRICI
- COR_DE_ARC_003 SEZIONI
- COR_DE_ARC_004 PROSPETTI E INDICAZIONI MATERICHE
- COR_DE_ARC_005 ABACO DELLE STRATIGRAFIE – SOLAI
- COR_DE_ARC_006 ABACO SERRAMENTI ESTERNI - FACCIATE VETRATE
- COR_DE_ARC_007 ABACO SERRAMENTI ESTERNI – PORTE
- COR_DE_ARC_008 RILIEVO PLANOALTIMETRICO E POSIZIONAMENTO
DELL'EDIFICIO NELL'AREA
- COR_DE_ARC_009 PLANIMETRIA SCAVI
- COR_DE_IDE_001 DISEGNO DI DISPOSIZIONE DELL' IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE ORDINARIA
- COR_DE_STR_001 CARPENTERIA_ARMATURA_TETTOIA-STR_1
- COR_DE_STR_002 CARPENTERIA_ARMATURA_TETTOIA-STR_2
- COR_DE_STR_003 RELAZIONE DI CALCOLO
- COR_DE_SIC_001 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- COR_DE_SIC_003 FASCICOLO DELL'OPERA
- VALIDAZIONE PROGETTO

**Sottoscritta dal Responsabile
con firma digitale
MARCO DE MARI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.